



Утверждено Приказом Генерального  
директора  
АО «Газпром шельфпроект»  
№ 125 от 06.06.2025 г.

Версия 1.0

# ВИДОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

## Навигация по документу

1	Предмет.....	2	7	Персонал Группы Подрядчика .....	5
2	Объем Работ (если предусмотрено Договором).....	2	8	Приемка.....	5
3	Заверения Подрядчика.....	2	9	Представители сторон .....	6
4	Исходные данные и материалы (если применимо) .....	3	10	Контроль выполнения Работ Заказчиком .....	6
5	Гарантии качества результатов Работ и Технической документации .....	3	11	Приостановление Работ .....	7
6	Право собственности.....	5	12	Субподрядчики .....	8
			13	Односторонний отказ от Договора.....	8
			14	Ответственность.....	9

## 1 Предмет

- 1.1 Заказчик поручает Подрядчику выполнение проектных и изыскательских работ (далее – Работы).
- 1.2 Вид, состав, содержание Работ, перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, технические и другие требования к технической и отчетной документации и результатам Работ приведены в Техническом задании (Приложение к Договору).
- 1.3 Подрядчик вправе сдать досрочно Заказчику результаты Работ только после получения предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик вправе отступить от требований, указанных в Техническом задании, только после получения предварительного письменного согласия Заказчика на изменения (дополнения) к Техническому заданию.

## 2 Объем Работ (если предусмотрено Договором)

- 2.1 Заказчик определяет объем, содержание Работ, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление (далее – Уведомление). Срок направления Уведомления указывается в Договоре.
- 2.2 Направление Уведомления является правом, но не обязанностью Заказчика. Ненаправление Уведомления не является нарушением условий Договора.  
У Заказчика не возникает каких-либо обязательств перед Подрядчиком, в том числе по уплате каких-либо денежных сумм, за предоставление права на подачу указанных Уведомлений. У Подрядчика не возникает каких-либо прав требования к Заказчику в связи с предоставлением Заказчику указанного права.
- 2.3 Работы Подрядчиком не выполняются в случае непоступления от Заказчика Уведомления в указанные сроки, а у Заказчика не возникает обязанности по оплате каких-либо Работ, а также не возникает обязанности по возмещению каких-либо убытков и/или затрат Подрядчика.
- 2.4 Объем Работ может быть уменьшен по решению Заказчика, в том числе после направления Уведомления. У Заказчика не возникает обязанности по возмещению каких-либо убытков и/или затрат Подрядчика в связи с уменьшением объема Работ.

## 3 Заверения Подрядчика

- 3.1 Подрядчик тщательно изучил Техническое задание, условия Договора и предоставленную документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, в том числе с геологическими и климатическими условиями проведения Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ.
- 3.2 Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в том числе детально изучил нормативно-правовое регулирование процесса выполнения Работ, и обладает достаточной информацией обо всех формальных процедурах, соблюдение которых необходимо для надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по Договору.
- 3.3 Подрядчик обязан указать Заказчику на недостатки, расхождения или несоответствия в Техническом задании, если таковые будут обнаружены.
- 3.4 Подрядчик принимает на себя всю ответственность за произведенную им оценку всех затрат и непредвиденных расходов на качественное и своевременное выполнение Работ и исполнение всех своих обязательств по Договору, а также за любые последствия неправильной оценки таких затрат и расходов.
- 3.5 Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

- 3.6 Подрядчик имеет и/или привлечёт к выполнению Работ квалифицированный Персонал<sup>1</sup> для достижения результата Работ.
- 3.7 Используемое для выполнения Работ по Договору оборудование сертифицировано для выполнения Работ на территории РФ, имеет сроки эксплуатации, превышающие сроки выполнения Работ по Договору.
- 3.8 Оборудование находится в рабочем состоянии, лишено дефектов, способно успешно выполнять поставленные задачи на протяжении всего срока выполнения Работ.
- 3.9 Оборудование находится в состоянии круглосуточной готовности к выполнению Работ по требованию Заказчика на протяжении всего срока выполнения Работ.
- 3.10 У третьих лиц отсутствуют права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение.

#### 4 Исходные данные и материалы (если применимо)

- 4.1 Заказчик передает по акту Подрядчику документы, материалы и информацию, необходимые и достаточные для выполнения Работ по Договору (исходные данные).
- 4.2 Перечень и объем исходных данных указан в Перечне исходных данных (Приложение к Договору).
- 4.3 Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика техническую информацию, необходимую для выполнения Работ. Заказчик обязан предоставить Подрядчику имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию и предоставлять по запросу Подрядчика разъяснения по вопросам, касающимся выполнения Работ.  
  
Подрядчик должен обосновать необходимость в дополнительной документации.
- 4.4 Подрядчик обязуется в течение **5 дней** с момента получения исходных данных направить письменное уведомление Заказчику об отсутствии или наличии замечаний к их объему и содержанию.  
  
Исходные данные считаются полученными Подрядчиком без замечаний и достаточными для выполнения Работ, если указанное уведомление в установленный срок не получено Заказчиком.
- 4.5 Подрядчик использует полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашает и не передает их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
- 4.6 Любые исходные данные и материалы, инструкции, указания, одобрения и/или согласования, получаемые Подрядчиком от Заказчика, не освобождают Подрядчика от ответственности по Договору, в том числе от ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора, допущение ошибок, недочетов, недостатков и любых несоответствий.

#### 5 Гарантии качества результатов Работ и Технической документации<sup>2</sup>

- 5.1 **Гарантии качества**
  - 5.1.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество Технической документации при эксплуатации ее результата, а также объекта, в котором этот результат воплощен.
  - 5.1.2 Гарантии качества распространяются на все результаты Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

---

<sup>1</sup> должностные лица, директора, работники, агенты, представители и приглашенные лица Подрядчика или Группы Подрядчика.

<sup>2</sup> комплект документов, подготовленный Подрядчиком в объеме, указанном в Техническом задании, иные программы и отчетные материалы по Договору.

5.1.3 Подписание в ходе исполнения Договора актов, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и/или Договором, не лишает Заказчика права заявлять требования по качеству или объему Работ.

5.1.4 Если в ходе выполнения Работ вступят в силу новые или измененные обязательные технические нормы, Подрядчик обязан обеспечить соответствие подготовленной Технической документации актуальным требованиям.

## 5.2 Последствия обнаружения недостатков

5.2.1 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество результатов Работ, включая недостатки<sup>3</sup>, обнаруженные после приемки Работ, в течение гарантийного срока.

5.2.2 Если в любое время до истечения гарантийного срока Заказчик имеет основание полагать, что результаты Работ или их часть, в том числе недостатки в Технической документации, не соответствуют требованиям Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

- (1) в установленные Заказчиком сроки и за счёт Подрядчика устранения недостатков или повторного выполнения Работ, если недостатки результатов Работ являются неустранимыми;
- (2) соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- (3) возмещения расходов Заказчика по привлечению третьих лиц для устранения недостатков или повторного выполнения Работ, если недостатки результатов Работ являются неустранимыми.

5.2.3 Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

## 5.3 Отказ Подрядчика от устранения недостатков

5.3.1 Отсутствие ответа Подрядчика на письменное извещение Заказчика с требованием об устранении недостатков в течение **5 рабочих дней** с даты направления уведомления Заказчиком считается отказом Подрядчика от устранения недостатков.

5.3.2 В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков либо неустранения Подрядчиком недостатков в согласованный сторонами срок Заказчик вправе привлечь третье лицо для устранения таких недостатков с последующим перевыставлением фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Подрядчику.

## 5.4 Фиксация недостатков результатов Работ

5.4.1 Недостатки результатов Работ фиксируются в акте (далее – Акт о недостатках).

Подрядчик обязан командировать своего уполномоченного представителя для участия в составлении Акта о недостатках, согласования порядка и сроков их устранения не позднее **5 рабочих дней** со дня получения письменного извещения Заказчика. Ненаправление Подрядчиком представителя считается отказом от подписания Акта.

5.4.2 В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках, в нем делается отметка об этом и Акт о недостатках подписывается только Заказчиком.

Такой Акт о недостатках имеет юридическую силу двустороннего акта и является основанием для предъявления претензий.

5.4.3 В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ Заказчик или Подрядчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей

---

<sup>3</sup> несоответствия выполняемых Работ, результатов Работ, персонала Подрядчика условиям Договора, в том числе: несоответствие результата Работ в части объемов, качества, способов, сроков и методов выполнения Работ требованиям Договора и приложений к нему, стандартам, техническим условиям, нормативно-технической документации, иным требованиям Заказчика, согласованным с Подрядчиком, и требованиям законодательства РФ.

стороной, согласованной Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы впоследствии должны быть возмещены стороной, виновной в возникновении дефектов.

#### 5.5 Возмещение дополнительных затрат Заказчика

Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные затраты Заказчика в течение **10 дней** со дня получения соответствующего требования Заказчика, если ликвидация Подрядчиком выявленных недостатков Работ, связанных с устранением несоответствия Работ требованиям по качеству, привела к дополнительным затратам Заказчика.

### 6 Право собственности

6.1 Право собственности у Заказчика на результат Работ, на информацию, техническую, рабочую или иную документацию, полученную Заказчиком в ходе исполнения Договора, возникает в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

6.2 Заказчик вправе использовать результат Работ по своему усмотрению с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

6.3 Право собственности на информацию, техническую, рабочую или иную документацию, полученную Заказчиком в ходе исполнения Договора, в случае досрочного прекращения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором и/или законом, возникает у Заказчика с даты его прекращения.

### 7 Персонал Группы Подрядчика<sup>4</sup>

7.1 Подрядчик обязан направить на согласование с Заказчиком резюме Персонала, привлекаемого к выполнению Работ, до начала выполнения Работ.

7.2 Заказчик вправе потребовать от Подрядчика исключительно за счет Подрядчика отстранить от выполнения Работ и/или заменить любого сотрудника Персонала при наличии обоснованной причины, включая недостаточную компетентность, поведение, мешающее выполнению Работ.

Такие отстранения или замены производятся в срок, не превышающий **24 часа**, после получения соответствующего требования Заказчика. Отстраненное или замененное лицо не должно быть допущено к выполнению Работ в дальнейшем и не может быть связано с выполнением обязательств Подрядчика по Договору.

7.3 В случае выполнения Работ на Объектах<sup>5</sup> Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить за свой счет страхование жизни и здоровья Персонала на период выполнения Работ. Данное страхование должно включать возмещение расходов на работы по медицинскому обслуживанию, на репатриацию, а также иных медицинских расходов.

### 8 Приемка

#### 8.1 Отсрочка приемки

8.1.1 Заказчик имеет право запрашивать дополнительные документы, подтверждающие информацию, представленную в отчетных документах Подрядчика. Заказчик вправе не осуществлять приемку Работ до предоставления Подрядчиком запрошенных документов. Срок приемки,

<sup>4</sup> Подрядчик, его продавцы, поставщики, субподрядчики, персонал и правопреемники

<sup>5</sup> ПБУ, СО или лицензионный участок, на котором Исполнитель оказывает Услуги при строительстве скважины

предусмотренный Договором, может увеличиваться на период, в течение которого Подрядчик предоставлял указанные дополнительные документы.

- 8.1.2 Отсутствие в комплекте документов, предоставленных Подрядчиком, какого-либо документа из подлежащих предоставлению на основании Договора, является безусловным основанием для отказа Заказчика от начала процедуры приемки объемов выполненных Работ и переноса сроков проверки и подписания такого комплекта до устранения Подрядчиком указанного нарушения.

## 8.2 Оспаривание стоимости Работ

Заказчик имеет право оспорить как всю стоимость выполненных Работ, указанную в отдельном акте по Договору, так и любую ее часть. Если такие спорные моменты имеются между сторонами, то в таком случае по согласованию с Заказчиком Подрядчик направляет, а Заказчик подписывает акт на неоспоримую часть, и Заказчик оплачивает Подрядчику такую неоспоримую сумму в сроки, указанные в Договоре, а спорная часть стоимости выполненных Работ должна быть согласована между сторонами.

## 8.3 Повторная сдача-приемка

При мотивированном отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Подрядчик устраняет указанные недостатки за свой счет. После доработки он повторно предъявляет Работы к приемке, а Заказчик проводит приемку в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки.

## 9 Представители сторон

- 9.1 Каждая из сторон обязана назначить лицо из числа своего персонала в качестве своего представителя, которому поручается осуществлять руководство остальным персоналом Группы Подрядчика / Заказчика.
- 9.2 Представитель полностью уполномочен решать все оперативные вопросы, которые возникают во взаимоотношениях между Подрядчиком и Заказчиком.

Однако его полномочия не включают:

- (1) право вносить изменения в Договор;
- (2) право подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ.

## 10 Контроль выполнения Работ Заказчиком

### 10.1 Проверка хода и качества выполнения Работ

- 10.1.1 Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход и качество выполнения Работ, оказывает возможное содействие Заказчику в указанных целях.
- 10.1.2 Заказчик вправе при обнаружении отступлений от условий Договора, которые могут привести к ухудшению качества Работ или увеличению сроков их выполнения, приостановить выполняемые Подрядчиком Работы до устранения обнаруженных недостатков.
- 10.1.3 Подрядчик должен своевременно представлять Заказчику документы, подтверждающие фактически выполненные Подрядчиком Работы и понесенные им затраты, согласно сроку и перечню Работ.

## 10.2 Запрос информации

- 10.2.1 Заказчик вправе в любое время в течение действия Договора запрашивать у Подрядчика любую информацию, относящуюся к исполнению Договора. Подрядчик обязан предоставить ответ на запрос Заказчика не позднее **3 рабочих дней** с момента его получения, если иной срок для исполнения запроса не установлен Договором либо не указан в запросе Заказчика.
- 10.2.2 Подрядчик по запросу Заказчика предоставляет отчет по выполнению Работ, содержащий информацию о статусе выполнения Работ в процентах, а также о проблемных вопросах, требующих участия Заказчика.
- 10.2.3 Подрядчик на основании письменного запроса Заказчика представляет последнему указанные в запросе документы, подтверждающие фактически понесенные Подрядчиком при исполнении Договора расходы, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее **10 дней** с момента получения запроса.

Подрядчик обязуется включать данное условие в договоры с субподрядчиками / третьими лицами, заключаемые в связи с исполнением Договора.

## 10.3 Замечания Заказчика

- 10.3.1 Подрядчик обязуется выполнять все полученные в ходе выполнения Работ указания и замечания Заказчика (указания по просьбе Подрядчика подтверждаются в письменном виде Представителем Заказчика). В случае если исполнение указаний Заказчика, по мнению Подрядчика, вызывает риски наступления неблагоприятных последствий, Подрядчик обязан в письменном виде уведомить об указанных рисках Заказчика. Неуведомление Заказчика лишает Подрядчика права в дальнейшем ссылаться на указанные риски.
- 10.3.2 Если указания Заказчика (за исключением указаний об устранении недостатков Работ и/или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору) влекут увеличение объема, стоимости и/или сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику до начала выполнения соответствующего указания с приложением обоснования.

## 11 Приостановление Работ

- 11.1 Подрядчик в письменной форме в течение **1 рабочего дня** извещает Заказчика и приостанавливает Работы при обнаружении следующих факторов:
- (1) невозможность выполнения Работ (получения результата Работ);
  - (2) неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работ;
  - (3) возможность неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе, порядке и методах выполнения Работ;
  - (4) иные не зависящие от Подрядчика обстоятельства, создающие риск несоответствия результатов Работ установленным требованиям / угрожающие пригодности результата Работ либо препятствующих исполнению Договора или способные повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых Работ.
- 11.2 Подрядчик при наступлении указанных обстоятельств обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.
- 11.3 Если в ходе выполнения Работ обнаруживается невозможность достижения ожидаемого результата Работ или нецелесообразность ее дальнейшего проведения вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, стороны обязаны в течение **10 дней** рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения Работ.

- 11.4 Решение о прекращении Работ и расторжении Договора принимается сторонами и оформляется соответствующим соглашением.

## 12 Субподрядчики

- 12.1 Субподрядчики могут быть привлечены Подрядчиком с предварительного письменного согласия Заказчика.
- 12.2 Подрядчик обязуется включать в договоры между Подрядчиком и субподрядчиками условия о передаче Подрядчику всех исключительных прав на результаты Работ для последующей передачи таких прав Заказчику. Подрядчик обязан предоставить заверенную надлежащим образом выписку из договора с третьим лицом в течение **5 рабочих дней** с момента заключения такого договора.
- 12.3 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение всех Работ и иных обязательств по Договору, если нарушение допущено кем-то из привлеченных Подрядчиком лиц.

## 13 Односторонний отказ от Договора

### 13.1 Отказ от Договора при наличии вины Подрядчика

- 13.1.1 Заказчик имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в следующих случаях:
- (1) несоблюдение Подрядчиком по причинам, зависящим от Подрядчика сроков выполнения Работ более чем на **5 дней**;
  - (2) если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут закончены надлежащим образом в установленный срок по причинам, зависящим от Подрядчика;
  - (3) остановка Подрядчиком выполнения Работ по Договору по причинам, зависящим от Подрядчика на срок, превышающий **5 дней**;
  - (4) в случае привлечения к выполнению Работ несогласованных субподрядчиков;
  - (5) иные обстоятельства, если они возникли по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика.
- 13.1.2 Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иная дата не указана в полученном уведомлении.
- 13.1.3 В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по указанным основаниям Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере **10%** от предельной общей стоимости Работ по Договору.
- 13.1.4 При расторжении Договора Заказчик оплачивает Подрядчику только стоимость выполненных и принятых Заказчиком Работ. Подрядчик компенсирует Заказчику неустойку и убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением Договора. Указанные суммы подлежат взаимозачету.

### 13.2 Отказ от Договора при отсутствии вины Подрядчика

- 13.2.1 Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без указания причин, направив соответствующее письменное уведомление Подрядчику за **10 дней** до даты отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым на одиннадцатый день с момента направления уведомления Заказчика.
- 13.2.2 В случае расторжения Договора Подрядчик получит выплаты за все выполненные надлежащим образом и принятые Заказчиком на момент расторжения Договора Работы. Никакие иные выплаты со стороны Заказчика в пользу Подрядчика не производятся.

### 13.3 Отказ Подрядчика от Договора

Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

### 13.4 Оплата Работ и возмещение убытков после расторжения Договора

13.4.1 Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Договора, Заказчиком не производится.

13.4.2 Заказчик не несет никакой ответственности ни за какие убытки Подрядчика, включая упущенную выгоду, вызванные расторжением и/или односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

## 14 Ответственность

### 14.1 Общие положения

14.1.1 Упущенная выгода не подлежит возмещению ни одной из сторон.

14.1.2 Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.1.3 Уплата неустойки и возмещение убытков осуществляются Подрядчиком в течение **15 дней** с момента получения соответствующего требования Заказчика.

14.1.4 Ограничения ответственности не распространяются на гарантийные обязательства Подрядчика.

### 14.2 Ответственность Заказчика

В случае просрочки оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплатить исключительную неустойку в размере **0,03%** от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более **20%** от суммы, подлежащей оплате.

### 14.3 Ответственность Подрядчика

14.3.1 Подрядчик несет ответственность и обязуется произвести по требованию Заказчика оплату неустоек (штрафов, пеней) за нижеперечисленные нарушения обязательств, предусмотренных Договором, в следующих размерах:

	Нарушение	Санкция
(1)	нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) сроков выполнения Работ по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика	неустойка <b>0,05%</b> от стоимости Работ, по которым допущена просрочка, за каждый день просрочки
(2)	нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) сроков устранения недостатков Работ	неустойка <b>0,05%</b> от стоимости соответствующего вида Работ, в отношении которого Работ выполнены с дефектами (недостатками), за каждый день просрочки
(3)	непредоставление или несвоевременное предоставление Подрядчиком отчетности / документации Заказчику, предусмотренной требованиями Договора, в том числе	неустойка <b>0,1%</b> от стоимости Работ, по которым не предоставлены документы, за каждый день просрочки

предоставление отчетности не в полном объеме, с имеющимися неточностями и ошибками

- |      |  |   |
|------|--|---|
| (4)  | нарушение заверений Подрядчика   | штраф <b>50 000,00 рублей</b> за каждый факт нарушения  |
| (5)  | нарушение требований к оформлению первичных учетных документов и срокам их предоставления  | штраф <b>0,3%</b> от выставленных с нарушением сроков объемов Работ                             |
| (6)  | представление копий / оригиналов Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры и отчетных материалов (при наличии), не соответствующем фактическому периоду выполнения Работ | штраф <b>0,3%</b> от выставленных с нарушением сроков объемов Работ                             |
| (8)  | нарушение порядка привлечения субподрядчиков   | штраф <b>1%</b> от общей цены Договора за каждый случай, но не менее <b>500 000,00 рублей</b> . |
| (9)  | нарушения в области производственной безопасности или охраны окружающей среды (если применимо)   | штрафные санкции в соответствии с Соглашением ПБ  |
| (10) | нарушение Специальных требований к проекту (если применимо)  | штрафные санкции в соответствии со Специальными требованиями к проекту                          |

14.3.2 Любая неустойка, предусмотренная в отношении Подрядчика, носит штрафной характер.

14.3.3 В случае предоставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в нарушение порядка, установленного пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, Заказчик имеет право на соразмерную задержку оплаты за выполненные Работы, при этом установленный срок оплаты исчисляется с момента предоставления Заказчику правильно оформленных счетов-фактур, без предъявления штрафных санкций за нарушение сроков оплаты.